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１　業務の適用

　　本仕様書は、広島市安佐南区役所農林建設部地域整備課が発注する以下の委託業務（以下「業務」
　という。）について、適用するものとする。

　(1)　本管テレビカメラ調査(既設管内径800mm未満)

２　業務内容

　　別添の実施要領により行うものとする。

３　遵守事項

　　　本業務の実施にあたっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。

  (1)　受託者は「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要
     綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。
       また、本業務の作業開始前と作業中は、酸素欠乏危険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、
     有害ガス等の有無を常時計測しなければならない。
  (2)  業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受け
     なければならない。
  (3)　業務の実施にあたり、事前に調査路線の近隣住民へ挨拶文を配布する等、地元への周知を徹底
     すること。
  (4)　業務の実施にあたり、施設の損傷か所、土砂等堆積か所等により、業務の続行が困難となった
     ときは、ただちに調査職員に連絡し、指示を受けなければならない。
    　 この場合においても、上下流から調査する等調査の完遂に務め、その原因状況を把握しなけれ
　　 ばならない。
  (5)  業務完了後は、施設を原状に戻し、マンホール鉄蓋のガタツキのないことを確認するとともに
　　 必要があればガタツキ防止の措置を講じなければならない。
　(6)  局地的な大雨などに対して、雨水が流入するマンホール内に作業員が入坑して作業を行う場合
　　 において、局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等における安全管理特記仕様書に準拠して安
　　 全対策に努めること。

４　提出等

　(1)　委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に調査職員へ提出しなければ
　　 ならない。
　　　 また、酸素欠乏危険作業主任者は、「酸素欠乏症等防止規則」にある有資格者とし、資格証明
　　 書の写しを業務着手前に調査職員へ提出しなければならない。
  (2)　委託業務報告書を別添の実施要領により作成し、調査職員へ提出しなければならない。

５　その他

　(1)　高圧洗浄機及び高圧洗浄車の洗浄水については、再生水（下水処理場の処理水）または、公有
     水面からの取水等の利用促進に努めなければならない。
  (2)　公有水面から取水する場合は、各関係機関へ必要な届出または許可申請を行い、その許可等を
     受けなければならない。
  (3)　再生水の取水場所については、次表に掲げる取水場所とする。
　(4)　この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、調査職員と協議のうえ、その指示を受けなけ
　　 ればならない。

                                     再生水取水場所
名　　　称 所 　在 　地 申請書提出先 備　　考
千田水資源再生 中区 南千田西町１１－３ 千田水資源再生センター
センター TEL ２４１－８２５６
江波水資源再生 中区 江波西一丁目１５－５４ 江波水資源再生センター
センター TEL ２３２－６８２０
西部水資源再生 西区 扇一丁目１－１ 西部水資源再生センター
センター TEL ２７７－８４８１
東部浄化センター 南区 向洋沖町１－１ 広島県下水道公社（業務部）

TEL ２８６－８２００

業　　　務　　　仕　　　様　　　書(テレビカメラ調査用)

※事前に各申請書提
出先と協議を行わな
ければならない。
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１　業務の目的

　　本委託業務（以下「業務」という。）は添付図書に示す委託対象地域の施設の適正化に努めるため
　、下水道施設の漏水及び破損状態等の調査を行うことを目的とする。

２　業務内容

　(1)　下水管きょ内のテレビカメラ調査
　　 ア)　本業務は展開図化式テレビカメラを使用するよう見込んでいるが、これに限定するものではな
　　　  い。
  　 イ)　調査にあたっては、あらかじめ当該調査か所を洗浄し、調査の精度を高めなければならない。
     ウ)　本管の調査は原則として上流から下流に向けテレビカメラを移動させながら行わなければなら
　　　  ない。
     エ)　本管の調査にあたっては、管の破損、継手部の不良、クラック、取付管口等に十分注意しなが
      　ら全区間カラー撮影しなければならない。取付管は全箇所撮影すること。
　　　  　また、異常がない場合は５ｍ毎に１回、管内の状況が把握できるようカラー写真撮影を行わな
　　　　ければならない。
     オ)　本管内及び取付管部の異常か所の位置表示は、上流側マンホールの中心からの距離とし、正確
    　　に把握しなければならない。
　　 カ)　本管ＴＶ調査延長は、区間距離としているため調査路線内上・下流側のマンホールから調査対
　　　　象外の路線の管口にＴＶ調査機械を入れて異常箇所の確認も行うこと。
　　 キ)　上流下流のマンホール蓋（表・裏の両面）を上部から撮影すること。（黒板にマンホール番号
　　　　を記載する。）
　　 ク)　調査記録を「施設調査データ管理システム」へ入力する。更生管やシールド管等の継手がない
　　　　場合、管本数を２ｍ/本で本数換算してデータ入力すること。
　　 ケ)　マンホール蓋や管きょが現地で確認できない場合は、調査職員にその都度速やかに報告するこ
　　　　と。また、オーバーレイ等でマンホールから調査できない場合は、マンホール目視調査工の様式
　　　　に準じて報告書を作成すること。
　　 コ)　調査員として公益社団法人　日本下水道管路管理業協会が認定する下水道管路管理総合技士又
　　　　は下水道管路管理主任技士又は下水道管路管理専門技士（調査部門）、又は調査業務について作
　　　　業の内容判断ができる技術力および機械類の操作技能並びに作業の指導等の技能を有する者を、
　　  　調査時に１名以上従事させること。

３　委託業務実施計画書の作成

　　業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。また、当初の記載事項に変更及び追加が生
　じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。

　(1)　業務に従事する従業員の氏名
　(2)　業務実施工程表
　(3)　主要車両（機械）の仕様
　(4)　テレビカメラ調査工の作業手順
　(5)　安全対策（交通誘導員配置状況）、緊急連絡体制表
　(6)　有資格者の写し

４　委託業務実施報告書の作成

  (1)　委託業務報告書を別添の報告書作成要領により作成し、調査職員へ提出しなければならない。
　(2)　業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。
　(3)　検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。
　(4)　この実施要領に定める事項に疑義が生じた場合は、調査職員と協議のうえ、その指示を受けな
　　 ければならない。

実　施　要　領（テレビカメラ調査）



　　下水道管調査報告書作成要領 2023.04ver

（総価契約用）

１．適用

２．報告書の構成
（１） 様式

（２） 記載内容
　報告書は以下の事項について記載する。
① 表紙

② 鏡
③ 目次
④ 調査目的・概要
⑤ 調査区域案内図

1/5,000程度の地形図に範囲を明示する。
⑥ 施工状況写真

作業状況写真及び、安全管理写真など施工状況が確認できる写真を掲載する。
⑦ 考察
⑧ 測定記録表

有毒ガス濃度及び酸素濃度を測定した記録表。
⑨ 判断基準表

「広島市下水道管路施設の調査・点検マニュアル」による。
上記によりがたい場合は、調査職員と協議のうえ決定すること。

⑩ 調査総括表(本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査工、管内潜行目視調査工）

⑪ 調査総括表（マンホール目視調査工）

⑫ 調査集計表
「施設調査データ管理プログラム」より出力する。

⑬ 調査平面図(本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査工、管内潜行目視調査工）

⑭ 調査平面図（マンホール目視調査工）

⑮ 調査報告(本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査工、管内潜行目視調査工）

ａ． 調査管位置図

ｂ． テレビカメラ調査管理表
「施設調査データ管理プログラム」より出力する。

ｃ． 下水道管調査写真帳

(a)

(b) 　マンホール内の状況を撮影（上部から撮影）
ｄ． その他の情報

※
※

調査番号とマンホール番号を関連付けし、各々のマンホール情報と収録されている写真帳
を記入した一覧表。

[ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査・目視調査]

　本要領は、下水道管きょ等を目視またはテレビカメラを用いて調査し、報告書を作成する場合に適用
する。

　Ａ４版を基本とし、長辺綴じとする。なお、これによりがたい場合は調査職員と協議のうえ決定
する。

調査年度、調査番号、調査件名、調査場所、調査期間、発注者名、受注者名等を記入し、
背表紙には調査年度、調査番号、調査件名、請負者名等を記入する。
報告書が２冊以上になる場合は、連番/総数を記入する。

調査番号と管きょ番号を関連付けし、各々の管きょ情報（管径、延長）と収録されている
写真帳及び映像ファイル名、映像ファイルが収録されているDVD番号を記入した一覧表。

下水道台帳図のメッシュ番号毎において、全調査管きょを記載した一覧平面図

下水道台帳図のメッシュ番号毎において、全調査マンホールを記載した一覧平面図

　以下の項目について、調査管きょ番号毎にまとめる。
管きょ毎の調査報告には「001」から始まる一連の調査番号を付与し、これをインデックス
として調査平面図と関連付けをする。

メッシュ番号毎に表示した下水道台帳図(PDF版)に、各調査管きょの位置及び管きょ番号
を記入する。

　Ａ４横で下水道管調査写真を配置し、管きょ番号や、異常内容等の点検情報を併記す
る。
　上流下流のマンホール蓋（表・裏の両面）を上部から撮影した状況（黒板に管きょ番号
を記載）

写真帳はＡ４縦にカラー写真を３枚程度貼り付けて作成する。
集計及び図面作成方法等については、調査結果をふまえ調査職員と協議のうえ決
定すること。



⑯ 調査報告（マンホール目視調査工） 2023.04ver

ａ． 調査位置図

ｂ． マンホール調査記録表
「施設調査データ管理プログラム」より出力する。

ｃ． マンホール調査写真帳

(a)

(b)

ｄ． その他の情報
※

※

⑰ 台帳整理集計表

メッシュ番号毎に表示した下水道台帳図(PDF版)に、各調査マンホールの位置及びマン
ホール番号を記入する。

　以下の項目について、調査マンホール番号毎にまとめる。
マンホール毎の調査報告には「001」から始まる一連の調査番号を付与し、これをインデッ
クスとして調査平面図と関連付けをする。

　Ａ４横でマンホール調査写真を配置し、マンホール番号や、異常内容等の調査情報を併
記する。
　マンホール蓋（表・裏の両面）を撮影した状況（黒板に管きょ番号を記載）

　マンホール内、およびマンホールに接続する管きょの状況を撮影
　b.のマンホール調査記録表に対応する系統番号および管きょ番号を記入する。

写真帳はＡ４縦にカラー写真を３枚程度貼り付けて作成する。

※ マンホール（内空、材質、調整高等）の詳細が把握できる資料（写真、構造図
等）を作成し、提出すること。
集計及び図面作成方法等については、点検結果をふまえ調査職員と協議のうえ決
定すること。

台帳と現地で差異があった場合等に状況を記録する。(状況写真も貼付)【任意様式】
記載例　・台帳にはない管路が確認された場合（枝番900番台の路線を新規に追加）

　　・管種、管径の差異
　　・調査不可路線があった場合（調査不可理由も明記すること。）



３．報告書の電子データ化 2023.04ver
調査報告書は以下の各項目に従い電子データ化する。

（１） フォルダ構成
フォルダ構成とフォルダ名は下図のとおりとする。

ア． 報告書

イ． 調査映像（本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査動画）※管内潜行目視調査工、ﾏﾝﾎｰﾙ目視調査工は除く

報告書．pdf
（②～⑭をPDF化したファイル）

調査写真ORG

報告書ORG
（写真を除く）

報告書ファイル

写真ファイル

CD-R
または

DVD-R

人孔調査-令和◎◎年度-△△区○○町.mdb
人孔調査-令和◎◎年度-△△区○○町-T.csv
※◎◎は調査年度

上記各フォルダに
属さないファイル

【本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査・管内潜行目視調査】

PK●●●●●●_△△△‐R◎◎.pdf
※●●●●●●は図面番号

△△△は枝番号
◎◎は調査年度

R◎◎△△区○○町.mdb
R◎◎△△区○○町-H.csv
R◎◎△△区○○町-S.csv
R◎◎△△区○○町-T.csv
chk-R◎◎△△区○○町.lis
※◎◎は調査年度

本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査・

管内潜行目視調査

PDF

【マンホール目視調査】

PJ●●●●●●_△△△-R◎◎.pdf

※●●●●●●は図面番号

△△△は枝番号

◎◎は調査年度

TVPHOTO

報告書

報告書

ORG

その他

マンホール目視調査

データ

本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査・

管内潜行目視調査

データ

マンホール目視調査

PDF

調査映像

DVD-R

PK●●●●●●_△△△-R◎◎.mpg

※●●●●●●は図面番号

△△△は枝番号

◎◎は調査年度



（２） データファイルの仕様 2023.04ver

ア． 報告書ファイル

(ｱ) 報告書.pdf
報告書記載内容のうち②～⑭をPDF化し、1つのファイルとする。

(ｲ) しおりは「報告書.pdf」について作成するものとし、その他は作成しない。
(ｳ) 調査平面図

イ． 「TVPHOTO」フォルダ

(ｱ)

　各ファイル名は　「P＋管きょ番号.pdf」とする。
　　管きょ番号、K141150 11の場合………PK141150_011-R◎◎.pdf

K：管きょを示す。
141150 :図画番号を表す。
011：枝番号を表す。（３桁未満の場合は0を左詰めし、３桁とする。）

(ｲ)

　各ファイル名は　「P＋マンホール番号.pdf」とする。
　　マンホール番号、J141150 11の場合………PJ141150_011-R◎◎.pdf

J：マンホールを示す。
141150 :図画番号を表す。
011：枝番号を表す。（３桁未満の場合は0を左詰めし、３桁とする。）

ウ． 報告書オリジナルファイル

オリジナルファイルの命名規則は特に規定しないが、分かりやすいものとすること。

エ． 写真

(ｱ) JPEG形式とする。
(ｲ)

(ｳ) 圧縮率は非圧縮または、1/8圧縮程度までとする。
(ｴ)

管きょ番号、K141150  1の場合 　写真………PK141150_001.jpg
マンホール番号、J141150  1の場合　写真………PJ141150_001.jpg

管きょ番号、K141150  1で３枚ある場合
PK141150_001-1.jpg
PK141150_001-2.jpg
PK141150_001-3.jpg

　ファイル名は「報告書.pdf」とする。ファイル形式はPDF形式とし、変換時の解像度は
300dpi以上とする。

スラッシュ等は入れないこと

報告書記載内容の⑬および⑭の調査平面図の電子化は次のとおり作成する。
　PDF化した台帳メッシュ番号別の下水道台帳図に、調査管きょまたはマンホールを着色
したうえで、テキスト注釈ツールを用いて調査番号と管きょ番号またはマンホール番号を
配置する。なお、テキスト枠内には任意の異常内容等の調査情報を記載する。

　このフォルダ内には⑮(本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査工、管内潜行目視調査工）および⑯（マンホール目
視調査工）の調査報告を、⑮の場合管きょ番号毎、⑯の場合マンホール番号毎にPDFファイル
化したものを格納する。

⑮(本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査工、管内潜行目視調査工）の場合
　「本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査・管内潜行目視調査PDF」のフォルダに格納する。

※ファイル名にスペース、
スラッシュ等は入れないこと

◎◎は調査年度を示す。
⑯（マンホール目視調査工）の場合
　「マンホール目視調査PDF」のフォルダに格納する。

※ファイル名にスペース、

◎◎は調査年度を示す。

　ファイル形式はマイクロソフト社の基本OSであるWindows7以上で動作し、汎用性のあるソ
フトウェア（EXCEL,WORD等)で作成すること。本市のPC（Windows10)で動作することを基本と
する。編集したソフトウェア（EXCEL,WORD等）をPDFに変換しているものは変換前のソフト
ウェアをオリジナルファイルとする。

　写真の保存形式は次のとおりとする。ただし、他の汎用ソフト（EXCEL,WORD等)に画像とし
て貼付し、施設番号を記入する場合にはファイル命名規則を適用しない。

記録画像サイズは、1024×768pixelとする。ただし、動画から写真を作成する場合は、調
査職員の承諾を得て、記録画像サイズを変更することができる。（最小320×240pixel）

ファイル名は、先頭に「P」を付けた施設番号とし、拡張子は「JPG」とする。１つの施設
に複数枚の写真が存在する場合は、施設番号の後にハイフォン「-」を付与し、英数「1」
からの一連番号を付加する。



オ． 「その他」フォルダ 2023.04ver
　他のどのフォルダにも属さないファイルを格納する。（調査総括表やSyukei(csv又はxlsx)
など報告書を作成した際のデータ(EXCEL,WORD等)のうち、報告書ORGに属さないファイル）

カ． 「本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査・管内潜行目視調査データ」フォルダ

R◎◎△△区○○町.mdb
R◎◎△△区○○町-H.csv
R◎◎△△区○○町-S.csv
R◎◎△△区○○町-T.csv
chk-R◎◎△△区○○町.lis

キ． 「マンホール目視調査データ」フォルダ

 人孔調査-R◎◎△△区○○町.mdb
人孔調査-R◎◎△△区○○町-T.csv

ク． 調査映像フォルダ
　このフォルダ内にはＴＶカメラ調査で撮影したビデオ映像を格納する。

撮影映像ファイル
ａ. 撮影した映像はＤＶＤ1枚を１ファイルに編集する。
ｂ. 各ファイル名は　「P＋管きょ番号.mpg」とする。
　　管きょ番号、K141150 11の場合………PK141150_011-R◎◎.mpg

K：管きょを示す。
141150 :図画番号を表す。
011：枝番号を表す。（３桁未満の場合は0を左詰めし、３桁とする。）

ｃ. 変換規格はmpgまたはmp4形式とする。（市パソコンで再生できるものとすること。）
ｄ. 記録画像サイズは、320×240pixel以上とする。
ｅ. 音声は無しとする。

ケ． ファイル名に用いる文字

（３） 電子媒体
ア．

イ．

スラッシュ等は入れないこと

　なお、業務実施前に取得している道路使用および交通の制限等の許可書の写しはこのフォ
ルダに格納すること。

　このフォルダ内には、「施設調査データ管理プログラム」を用いて作成した次のファイルを
格納する。

※ファイル名にスペース、スラッシュ等は入れないこと

　このフォルダ内には、「施設調査データ管理プログラム」を用いて作成した次のファイルを
格納する。

※ファイル名にスペース、スラッシュ等は入れないこと

※ファイル名にスペース、

◎◎は調査年度を示す。

　フォルダ名及びファイル名に用いる英数字は半角の大文字とする。ただし、オリジナルファ
イル名にはこれを適用しない。

成果品を記録する電子媒体はCD-RまたはDVD-Rを用い、調査映像記録（動画）についてはDVD-R
に記録し、長期保存にも耐えうる電子媒体を使用する。
電子化したデータが１枚の電子媒体で納まらない場合は、各媒体に１から順番に番号を付与
し、ラベルに「番号／総枚数」を明記する。



（４） ラベル 2023.04ver
ア． 成果品の電子媒体のラベルには、以下の情報を明記する。

※
(ｱ) 調査年度
(ｲ) 調査件名
(ｳ) 調査場所
(ｴ) 発注者名
(ｵ) 請負者名
(ｶ) 番号／総枚数
(ｷ) ウイルス対策情報
(ｸ) 作成年月

イ． 電子媒体のケースには、ハードケースを使用する。
背表紙には以下の情報を縦書きで明記する。
(ｱ) 点検年度
(ｲ) 点検件名
(ｳ) 番号／総枚数
(ｴ) 請負者名

ラベル記載例 ケース記載例

（５） ウイルス対策
　成果品を収録した電子媒体は、必ず以下の項目に従いウイルス対策を行う。

ア． 受託者は、成果品が完成した時点でウイルスチェックを行う。
イ．

ウ． 電子媒体のラベルにはウイルス対策情報として以下を明記する。
(ｱ) 使用したウイルス対策ソフト名
(ｲ) ウイルス定義情報定義年月日
(ｳ) チェック年月日

４．提出部数
報告書等の提出部数は次のとおりとする。

（１） 報告書を格納した紙媒体
製本版……１部　　※　⑮および⑯の調査報告を除く。

（２） 報告書・点検映像（動画）を格納した電子媒体
正副２部とする。（市がエラーチェック

※
を終えたことを確認し、承認を得たものを格納すること。）

※テレカメデータ入力後（報告書作成前）【1回目】と納品前【2回目】の計２回

ウイルス対策ソフトはシェアの高いものを使用し、最新のバージョンとウイルス定義情報を用
いる。

表示方法はラベル面に直接印刷することとする。やむを得ず貼付用ラベルを用いる場合は専用
のラベルと貼付用器具を使用して確実に行う。

テプラは使用しないこととする。

令和○○年度

○○地区下水管路施設テレビカメラ調査その他業務○○ー△

○○区 △町 丁目ほか 町

令和○○年○月

報告書 又は 調査映像 １/3枚

発注者 広島市 ○○区 ○○課
請負者 ○○株式会社

ウイルスチェックソフト：○○○○○○

ウイルス定義情報：令和○○年○月○日
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局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等における安全管理 
特記仕様書 

 １ 適 用 
(1)   本特記仕様書は、局地的な大雨に対して作業環境の安全性を確保するため、雨水

が流入する下水道管渠及びマンホール内に作業員が入坑する工事等に適用するもの

である。 
(2) 本仕様書に定めのない詳細な事項については、『局地的な大雨に対する下水道管渠

内工事等安全対策の手引き(案)』【平成２０年１０月】 (以下「安全対策の手引き」と

いう。)によるものとする。 
 
２ 作業の対象 

(1)   作業の対象は、管更生や管内補修などの工事及び工事以外の点検や調査、清掃を

含め、雨水が流入する下水道管渠及びマンホール内における作業全般（以下「工事

等」という。）とする。    
(2)   開削、推進及びシールドなどの新設工事については、既設管渠と接続する場合等、

急激に雨水が流入する恐れがある場合は対象工事とする。 
 
３ 安全管理計画の作成 

受注者は、作業着手前に以下（４～８）の各項目を明記した施工計画書又は作業計

画書を作成して調査職員に提出するとともに、作業員へ周知徹底を図ること。 
 

４ 現場特性の事前把握 
(1)   受注者は、工事等を行う地域及び上流域を対象とする大雨に関する気象予測及び

気象情報(安全対策の手引き第３章（P７）参照)を作業前に把握すること。 
(2)   受注者は、工事等着手前には調査職員から下水道管渠施設情報等の貸与を受ける

などして、現場特性に関する資料や情報(安全対策の手引き第４章４－２（P１５）

参照)を収集・分析し、急激な増水による危険性等を十分に把握すること。 
   
５ 工事等の中止基準の設定 
   受注者は、次の標準的な工事等の中止基準を踏まえ、施工箇所毎に、現場特性に応

じた中止基準(安全対策の手引き第４章４－３－２（P２０）参照)を設定すること。 
中止基準の設定にあたっては、退避時間の長さ、退避条件の厳しさ、現場の増水特

性等を十分考慮すること。 



  ＜標準的な工事等の中止基準＞ 
   以下のいずれかの場合は、工事等を中止する。 

(1)  当該作業管きょの集水区域に洪水または大雨注意報・警報が発表された場合 
(2)  当該作業管きょの集水区域に降雨または雷が発生している場合 

 
６ 工事等の再開基準 
   工事等の再開基準の設定にあたっては、下水道管渠内水位が通常時と変わらないこ

とや当該作業現場の安全が十分確保されていること(安全対策の手引き第４章４－３

－４（P２５）参照)を確認すること。 
＜標準的な再開基準の例＞ 

    以下の全てが満足された時点で、工事等を再開する。 
(1)  当該作業箇所または上流部に雨が降っていないこと、また、当該作業箇所または 

上流部に係わる気象区域に、注意報または警報が発表されていないこと。 
(2)  下水道管渠内の水位を計測し、事前の調査に基づく通常水位と変わらないことが 

確認されること。 
(3)  施工計画書又は作業計画書に定めた安全管理計画の全ての事項について、安全確

認を完了すること。 
 
７ 迅速に退避するための対応 
   受注者は、工事等の開始後に中止基準に至った場合や急激な増水による危険性が察 

知された場合等に、下水道管渠内の作業員が安全かつ迅速に退避できるように下記の 
具体的な対策方法を定めること。 
(1)  退避手順の設定 
ア  下水道管渠内作業員の退避ルート、退避時の情報伝達方法等の退避手順を設定 

すること。 
イ  実際の現場において、退避訓練を実施し、退避時の対応手順や情報伝達の確実 

性、退避時間等を実地検証すること。 
(2)  安全器具等の設置 
ア 現場特性に応じて、最適と考えられる増水緩和や流出防止に関わる安全器具等 

の設置を行うこと。 
イ 安全器具の使用方法について、事前に全ての作業員が使用できるよう訓練する 

こと。 
 



(3) 情報収集と伝達方法 
ア 下水道管渠内での作業中は、地上監視員を配置して、気象等の情報収集を行い、

その情報を確実に下水道管渠内作業員全員に伝達して、危険性の早期発見や危機

回避に努めること。 
  なお、地上監視員は、現場全体を把握できる者（原則、現場代理人）を選任す

ること。 
(4) 資機材の取り扱い 
ア 下水道管渠内の資機材については、流出防止対策を講じておくとともに、下水

道管渠内作業員が退避する場合には、退避に支障がある資機材は残置して、作業

員の退避を最優先させること。 
 

８ 日々の安全管理の徹底 
受注者は、作業開始前に作業関係者全員に対し、使用する安全器具の設置状況、使 

用方法、当日の天気情報及び退避時の対応策等についてミーティング(安全対策の手引 
き第４章４－５（P３３）参照)を通じて周知徹底すること。これらの内容は、安全管

理点検表等（安全対策の手引き第４章、図４－９（P３４）参照）により確認させる

こと。 
   受注者は、平素より講習・訓練等によって安全管理に係わる知識や技術を習得する 

とともに、継続的な取組みにより、危機管理意識の向上に努めること。 
 
 
 

※ 『局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き(案)』【平成２０年１０

月】については、国土交通省のホームページを参照すること。 
  アドレス（https://www.mlit.go.jp/report/press/city13_hh_000036.html） 

 

https://www.mlit.go.jp/report/press/city13_hh_000036.html


業務名： 安地区下水管路施設テレビカメラ調査業務８－２

①工期

場　所 備　　考

全路線

２、安全対策関係

作業箇所

４、その他

①　その他
　関係機関（バス等）との協議が必要となった際には、必要書類を作成し、関係機関との調整を行った
後、作業を行うこと。

　本業務の積算では、令和８年５月単価を適用している。

　着手時にマンホール開閉が出来ない場合は、その路線の調査方法について調査職員と協議すること。
　管きょ内に支障物により調査が不可能であった場合は、その路線の片方のマンホールよりテレビカメラ
を挿入し調査可能な位置まで調査を行うこと。

①調査手
順

②その他

　土砂堆積により調査が不可能であった場合には、その路線の調査方法について調査職員と協議するこ
と。状況によっては、調査を取りやめる路線もありうる。

　日々の調査着手前および後の報告方法については、電子メールで調査路線を示した図面を調査職員
へ通知すること。
　また、調査中に管きょ内の損傷および誤接等があった場合には速やかに調査職員に報告すること。

　モルタル堆積により調査が不可能な区間があった場合には、モルタル除去工の実施の有無を調査職員
と協議すること。ただし、状況によっては、調査を取りやめる路線もありうる。

作業時間帯 制　限　内　容

朝夕の通勤時間帯を避けること。

交通整理員数

　また、交通整理員は以下のとおり配置するものとしている。なお、地元及び関係機関との協議等により、
制約条件に変更が生じる場合は、協議のうえ契約変更の対象とする。

全路線
業務現場及び

その前後
交通誘導警備員Ｂ３人/日 昼間交替要員なし

　下水管路施設調査業務条件

　本業務の作業にあたっては、保安施設を配置し、一般交通等に支障を及ぼさぬよう十分に注意するこ
と。

昼間

３、調査計画関係

①交通整
理員及び
保安施設

１、工程関係

②本業務
への制限

　工期は、準備および報告書作成期間、雨天・休日等を含み、契約締結の日から１４０日間としている。
  なお、休日等には、日曜日、祝日の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。

　本業務において、作業場所、作業時間帯に下記の制約条件があるため、適切な処置を行うこと。
　なお、地元及び関係機関との協議等により、制約条件に変更が生じる場合は、協議のうえ契約変更の
対象とする。

配置場所 作業時間



業務名：

項目

管きょ内洗浄工 φ800mm未満【昼】 5,212 ｍ

ｍ

備考

報告書作成工 ｍ本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ（φ800mm未満） 5,212

設　計　条　件　項　目　表

安地区下水管路施設テレビカメラ調査業務８－２

設計条件

本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査工 φ800mm未満【昼】 5,212
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安地区下水管路施設テレビカメラ調査業務８−２

　テレビカメラ調査工　内径800㎜未満
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位置図


