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図番 工事名 図面名称・縮尺 設計 場長 次長 設計
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S＝1/not 環境施設部中工場３－１ 中工場薬剤搬送ブロワ修理 令和７年度７年８月



図番 工事名 図面名称・縮尺 設計 場長 次長 設計
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薬剤搬送ブロワ

３－２ 中工場薬剤搬送ブロワ修理 令和７年度環境施設部中工場７年８月



フィルターエレメント×1
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図番 工事名 図面名称・縮尺 設計 場長 次長 設計

広 島 市 環 境 局

S＝1/not

薬品搬送ブロワ 外部構造図・内部構造図

内部構造図

・ベアリング内部にグリス(支給品・160g/台)を封入する。

・電動機の分解整備を行い、ベアリングを取り替えると共にグリス(支給品

　・170g/台)を封入する。

・組立後にタッチアップ塗装を行う。

・分解整備に伴う防音壁の撤去・復旧を行う。

・試運転調整を行い、試運転結果等を提出する。

　①振動値、②軸受温度、③吐出圧、④電流値、⑤回転数

及び ：修理範囲を示す。⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

外部構造図

修理内容(３号・予備薬剤搬送ブロワ)

３－３ 中工場薬剤搬送ブロワ修理 環境施設部中工場 令和７年度

　図示する部品及びギヤオイル(支給品・5㍑/台)を取り替える。

・３号・予備薬剤搬送ブロワの分解整備を行い、内部ステンレスコートを施工し

７年８月


