

広島市立学校窓ガラス等清掃業務（佐伯区（石内北小学校を除く。））

別紙

学校名	窓ガラス面積（㎡）				合計	工事予定
	校舎等	仮設校舎	屋体等	給食場等		
石内小	784.83		99.33		884.16	屋上防水工等有（R7.10～4か月予定） 工事車両出入り有、部分足場設置予定有。
河内小	719.16		166.80		885.96	
八幡小	1,402.20		95.87		1,498.07	CB塀工事（R7.10～6か月予定） 工事車両出入り有。
八幡東小	1,050.38		91.40		1,141.78	
五日市観音西小	1,032.88		151.95		1,184.83	
五日市観音小	1,369.35		141.32		1,510.67	外壁工等有（R7.8～6か月予定） 原則として、足場等未設置期間に行うこと。
五月が丘小	1,165.85		74.96		1,240.81	
美鈴が丘小	1,411.68		122.51		1,534.19	
五日市中央小	898.40		88.36		986.76	
五日市小 仮設校舎1棟有	1,091.60	60.18	150.65		1,302.43	外壁工等有（R8.3～） 原則として、足場等未設置期間に行うこと。 プール工等有（R7.10～） 工事車両出入り有。
五日市東小	1,152.20		153.19		1,305.39	校舎等建具工等有（R7.7～R7.9） プール工等有（R7.10～） 工事車両出入り有。
五日市南小	1,780.08		215.81		1,995.89	
楽々園小	1,196.83		89.41		1,286.24	
藤の木小	986.33		44.09		1,030.42	
彩が丘小	841.69		101.86		943.55	
湯来東小	380.10		188.65		568.75	
湯来南小	822.30		154.73		977.03	
小計	18,085.86	60.18	2,130.89	0.00	20,276.93	
三和中	1,601.77		188.11		1,789.88	
五日市観音中	1,057.74		181.00		1,238.74	
五月が丘中	1,119.46		256.47		1,375.93	校舎等建具工等有（R7.7～R7.9） 工事車両出入り有。
美鈴が丘中	1,151.38		104.72		1,256.10	
五日市中	1,793.71		409.79		2,203.50	外壁工等有（R7.8～5か月予定） 原則として、足場等未設置期間に行うこと。
五日市南中	1,277.28		271.62		1,548.90	
城山中	1,098.76		421.48		1,520.24	
湯来中	953.04		123.72		1,076.76	
砂谷中	681.35		135.90		817.25	
小計	10,734.49	0.00	2,092.81	0.00	12,827.30	
合計	28,820.35	60.18	4,223.70	0.00	33,104.23	