

広島市立学校窓ガラス等清掃業務（西区・広瀬小学校）

別紙

学校名	窓ガラス面積（㎡）				合計	工事予定
	校舎等	仮設校舎	屋体等	給食場等		
大芝小	1,129.12		122.65	69.20	1,320.97	
三篠小	1,131.86		148.88	73.10	1,353.84	
天満小	669.76		134.29	171.45	975.50	
観音小	1,285.38		114.58	46.49	1,446.45	EV工事有（現在工事中～R7.12予定） 工事車両出入り有、部分足場設置予定有。
南観音小	1,544.90		127.60	62.70	1,735.20	
己斐小	1,001.80		93.49	44.90	1,140.19	
己斐東小	821.31		147.81	24.20	993.32	
山田小	611.94		130.01	15.93	757.88	
古田小	1,468.11		171.58	197.16	1,836.85	
庚午小	1,029.18		97.73	31.48	1,158.39	
草津小	1,188.70		120.21	51.67	1,360.58	
鈴が峰小	1,113.00		141.00	33.00	1,287.00	
井口小	1,166.16		120.75	50.11	1,337.02	校舎改修工事有（R7.7～R8.1予定） 原則として、足場等未設置期間に行うこと。
井口明神小	1,024.55		111.74	55.65	1,191.94	
己斐上小	942.51		102.57	32.70	1,077.78	
井口台小	777.60		115.20	12.15	904.95	
高須小	1,081.72		115.37	60.37	1,257.46	
古田台小	1,354.00		100.91		1,454.91	外壁工事有（現在工事中～R7.12予定） 原則として、足場等未設置期間に行うこと。
広瀬小	771.78		138.00	17.73	927.51	プール工事有（R7.10～） 工事車両出入り有。
小計	20,113.38	0.00	2,354.37	1,049.99	23,517.74	
中広中	1,527.28		185.33		1,712.61	
観音中	1,536.91		219.71		1,756.62	
己斐中	997.64		183.82	13.86	1,195.32	
庚午中	1,276.50		241.44	5.76	1,523.70	EV工事有（現在工事中～R7.12予定） 工事車両出入り有、部分足場設置予定有。
井口中	1,201.39		109.52	3.52	1,314.43	
古田中	1,228.60		152.16	5.73	1,386.49	
己斐上中	753.12		160.00		913.12	
井口台中	1,161.52		107.00		1,268.52	
小計	9,682.96	0.00	1,358.98	28.87	11,070.81	
合計	29,796.34	0.00	3,713.35	1,078.86	34,588.55	