

令和8年度 作業内容・回数・清掃面積・数量等

対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年あたり作業日数	清掃面積又は数量	備考(原則として、下記の記載の月、曜日に実施する)	
1階	玄関ホール 交流スペース	ビニル床 シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	259.28 m ²	週1回、火曜日実施。	
			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	259.28 m ²	月1回、第1火曜日実施。	
	防災センター	ビニル床 シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	13.05 m ²	週1回、火曜日実施。	
			床を表面洗浄する	月 1回	12日	13.05 m ²	月1回、第1火曜日実施。	
	湯沸しコーナー	ビニル床 シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	10.00 m ²	週1回、火曜日実施。	
			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	10.00 m ²	月1回、第1火曜日実施。	
	中央階段	定期	ビニル床 シートA	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	21.59 m ²	週1回、火曜日実施。
	階段室1			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	21.59 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	風除室1・2	定期	外床タイル A張り	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	32.17 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄する	月 1回	12日	32.17 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	ホール	定期	外床タイル A張り	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	46.47 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄する	月 1回	12日	46.47 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	エレベーター	定期	ビニル タイル張り	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	1 基	週1回、火曜日実施。
				壁面、手すりを除塵する	週 1回	51日	1 基	週1回、火曜日実施。
	エスカレーター	定期	アルミ合金	踏板を除塵する	週 1回	51日	1 基	週1回、火曜日実施。
				移動手すりを除塵、清拭する	週 1回	51日	1 基	週1回、火曜日実施。
	駐車駐輪場 車路、通知1・2	定期	コンクリート 石材	拾い掃き	月 1回	12日	289.91 m ²	月1回、第1火曜日実施。
				洗浄する	年 2回	2日	289.91 m ²	年2回、9・3月の第1火曜日実施。
	階段室2	定期	コンクリート	拾い掃き	月 1回	12日	45.16 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	トイレ 多目的トイレ	日常	ビニル床シートB	床の掃き拭き	週 3回	153日	28.13 m ²	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する				月 1回	12日	28.13 m ²	月1回、第1火曜日実施。	
洗面台・鏡を清掃する			週 3回	153日	4 台	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。		
汚物の処理と容器の清掃			週 3回	153日	4 個	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。		
ペーパー、手洗溶液を補充する			週 3回	153日	9 所	週3回、火・木・土曜日実施。		
衛生器具を清掃する			週 3回	153日	6 基	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。		
定期			壁面を拭く	月 2回	24日	151.78 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。	
			扉を拭く	月 2回	24日	7 枚	月2回、第1・3火曜日実施。	
窓・扉のガラス	定期	ガラス	表面・枠などの汚れ除去、洗浄など	年 4回	4日	190.91 m ²	年4回、6. 9. 12. 3月に実施。	

2階	事務室	定期	タイルカーペット	カーペット床の除塵	週 1回	51日	199.40 m ²	週1回、土曜日実施。
	廊下			カーペット床のドライ清掃	月 1回	12日	199.40 m ²	月1回、第1土曜日実施。
				カーペット床の洗浄	年 1回	1日	199.40 m ²	年1回、11月に実施。
	相談室1・2	定期	タイルカーペット	カーペット床の除塵	月 2回	24日	74.64 m ²	月2回、第1・3土曜日実施。
	更衣室1・2			カーペット床のドライ清掃	月 1回	12日	74.64 m ²	月1回、第1土曜日実施。
				カーペット床の洗浄	年 1回	1日	74.64 m ²	年1回、11月に実施。
	会議室	定期	ビニル床シートA	床を掃く、モップ掛けする	月 2回	24日	59.68 m ²	月2回、第1・3土曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	59.68 m ²	月1回、第1土曜日実施。
	待合	定期	ビニル床シートA	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	202.25 m ²	週1回、土曜日実施。
	廊下			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	202.25 m ²	月1回、第1土曜日実施。
	中央階段	定期	ビニル床シートA	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	63.14 m ²	週1回、火曜日実施。
	階段室1			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	63.14 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	湯沸室	定期	ビニル床シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	5.70 m ²	週1回、土曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	5.70 m ²	月1回、第1土曜日実施。
	階段室2	定期	コンクリート	拾い掃き	月 1回	12日	45.16 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	トイレ	日常	ビニル床シートB	床の掃き拭き	週 3回	153日	57.59 m ²	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
	多目的トイレ			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	57.59 m ²	月1回、第1土曜日実施。
			洗面台・鏡を清掃する	週 3回	153日	5 台	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
			汚物の処理と容器の清掃	週 3回	153日	8 個	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
			ペーパー等を補充する	週 3回	153日	13 所	週3回、火・木・土曜日実施。	
	衛生器具を清掃する		週 3回	153日	13 基	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。		
	定期			壁面を拭く	月 2回	24日	179.55 m ²	月2回、第1・3土曜日実施。
窓・扉の	定期	ガラス	扉を拭く	月 2回	24日	10 枚	月2回、第1・3土曜日実施。	
ガラス			建物内側のガラス面・枠の汚れ除去、洗浄など	年 1回	1日	30 枠	年1回、12月に実施。	
			建物外側(安川側)のガラス面の汚れの除去、洗浄など	年 1回	1日	15 枠	年1回、12月に実施。	

3階	事務室 図書コーナー ホール、廊下	定期	タイルカーペット	カーペット床の除塵	週 1回	51日	413.33 m ²	週1回、火曜日実施。
				カーペット床のドライ清掃	月 1回	12日	413.33 m ²	月1回、第1火曜日実施。
				カーペット床の洗浄	年 1回	1日	413.33 m ²	年1回、11月に実施。
	児童室	定期	ビニル床 複合フロ	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	55.91 m ²	週1回、火曜日実施。
	湯沸室	定期	ビニル床 シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	8.08 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	8.08 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	実習室、印刷室 会議室、集会室	定期	ビニル床シートAほか	床を掃く、モップ掛けする	月 2回	24日	336.18 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	336.18 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	階段室1	定期	ビニル床 シートA	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	33.49 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	33.49 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	和室、床の間、押入	定期	畳 板張り	畳・床の拭き掃き	月 2回	24日	21.27 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				畳の日光消毒	年 2回	2日	10 枚	年2回、9・3月に実施。
	次の間	定期	タイルカーペット	カーペット床の除塵	月 2回	24日	33.44 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				カーペット床のドライ清掃	月 1回	12日	33.44 m ²	月1回、第1火曜日実施。
				カーペット床の洗浄	年 1回	1日	33.44 m ²	年1回、11月に実施。
	広縁 踏込 階段室2	定期	ビニルクッション床 シート	床を掃く、モップ掛けする	月 2回	24日	38.41 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	38.41 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	トイレ 多目的トイレ	日常	ビニル床シートB	拾い掃き	月 1回	12日	45.16 m ²	月1回、第1火曜日実施。
				床の掃き拭き	週 2回	102日	57.59 m ²	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する			月 1回	12日	57.59 m ²	月1回、第3火曜日実施。		
洗面台・鏡を清掃する			週 2回	102日	5 台	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。		
定期		コンクリート	汚物の処理と容器の清掃	週 2回	102日	8 個	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
			ペーパー等を補充する	週 2回	102日	13 所	週2回、火・土曜日実施。	
			衛生器具を清掃する	週 2回	102日	13 基	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
			壁面を拭く	月 2回	24日	179.55 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。	
窓・扉のガラス	定期	ガラス	扉を拭く	月 2回	24日	10 枚	月2回、第1・3火曜日実施。	
			建物内側のガラス面・枠の汚れ除去、洗浄など	年 1回	1日	38 枠	年1回、12月に実施。	

4 階	会議室1・2 研修室1・2	定期	ビニルクッション床 シート	床を掃く、モップ掛けする	月 2回	24日	252.39 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	252.39 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	ホール 廊下	定期	ビニルクッション床 シート	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	160.25 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	160.25 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	階段室1	定期	ビニル床 シートA	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	33.49 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	33.49 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	湯沸室	定期	ビニル床 シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	11.01 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	11.01 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	トイレ 多目的トイレ	日常	ビニル床シートB	床の掃き拭き	週 2回	102日	46.34 m ²	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	46.34 m ²	月1回、第3火曜日実施。
				洗面台・鏡を清掃する	週 2回	102日	5 台	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
				汚物の処理と容器の清掃	週 2回	102日	8 個	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
				ペーパー等を補充する	週 2回	102日	13 所	週2回、火・土曜日実施。
				衛生器具を清掃する	週 2回	102日	13 基	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
	定期		壁面を拭く	月 2回	24日	144.47 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。	
			扉を拭く	月 2回	24日	10 枚	月2回、第1・3火曜日実施。	
	定期	ガラス	建物内側のガラス面・枠の汚れ除去、洗浄など	年 1回	1日	49 枠	年1回、12月に実施。	
ル ー フ バ ル コ	ルーフバルコニー	定期	コンクリート	拾い掃き、除塵	月 1回	12日	291.88 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	屋上通路		グレーチング	拾い掃き、除塵	月 1回	12日	45.17 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	階段室2		コンクリート	拾い掃き、除塵	月 1回	12日	20.35 m ²	月1回、第3火曜日実施。
外 構	駐車場、車路	定期	アスファルト、コンクリート	拾い掃き	月 1回	12日	3138.99 m ²	月1回、第3火曜日実施。落葉、ごみ等をすみずみまで清掃する。
	植込等		植栽	除草、拾い掃き	月 1回	12日	200 m ²	月1回、第3火曜日実施。除草し、落葉・ごみ等をすみずみまで清掃する。

令和9年度 作業内容・回数・清掃面積・数量等

対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年あたり作業日数	清掃面積又は数量	備考(原則として、下記の記載の月、曜日に実施する)	
1階	玄関ホール 交流スペース	ビニル床 シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	52日	259.28 m ²	週1回、火曜日実施。	
			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	259.28 m ²	月1回、第1火曜日実施。	
	防災センター	ビニル床 シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	52日	13.05 m ²	週1回、火曜日実施。	
			床を表面洗浄する	月 1回	12日	13.05 m ²	月1回、第1火曜日実施。	
	湯沸しコーナー	ビニル床 シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	52日	10.00 m ²	週1回、火曜日実施。	
			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	10.00 m ²	月1回、第1火曜日実施。	
	中央階段	定期	ビニル床 シートA	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	52日	21.59 m ²	週1回、火曜日実施。
	階段室1			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	21.59 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	風除室1・2	定期	外床タイル A張り	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	52日	32.17 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄する	月 1回	12日	32.17 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	ホール	定期	外床タイル A張り	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	52日	46.47 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄する	月 1回	12日	46.47 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	エレベーター	定期	ビニル タイル張り	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	52日	1 基	週1回、火曜日実施。
				壁面、手すりを除塵する	週 1回	52日	1 基	週1回、火曜日実施。
	エスカレーター	定期	アルミ合金	踏板を除塵する	週 1回	52日	1 基	週1回、火曜日実施。
				移動手すりを除塵、清拭する	週 1回	52日	1 基	週1回、火曜日実施。
	駐車駐輪場 車路、通知1・2	定期	コンクリート 石材	拾い掃き	月 1回	12日	289.91 m ²	月1回、第1火曜日実施。
				洗浄する	年 2回	2日	289.91 m ²	年2回、9・3月の第1火曜日実施。
	階段室2	定期	コンクリート	拾い掃き	月 1回	12日	45.16 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	トイレ 多目的トイレ	日常	ビニル床シートB	床の掃き拭き	週 3回	155日	28.13 m ²	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する				月 1回	12日	28.13 m ²	月1回、第1火曜日実施。	
洗面台・鏡を清掃する			週 3回	155日	4 台	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。		
汚物の処理と容器の清掃			週 3回	155日	4 個	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。		
ペーパー、手洗溶液を補充する			週 3回	155日	9 所	週3回、火・木・土曜日実施。		
衛生器具を清掃する			週 3回	155日	6 基	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。		
定期			壁面を拭く	月 2回	24日	151.78 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。	
			扉を拭く	月 2回	24日	7 枚	月2回、第1・3火曜日実施。	
窓・扉のガラス	定期	ガラス	表面・枠などの汚れ除去、洗浄など	年 4回	4日	190.91 m ²	年4回、6. 9. 12. 3月に実施。	

2階	事務室 廊下	定期	タイルカーペット	カーペット床の除塵	週 1回	51日	199.40	m ²	週1回、土曜日実施。
				カーペット床のドライ清掃	月 1回	12日	199.40	m ²	月1回、第1土曜日実施。
				カーペット床の洗浄	年 1回	1日	199.40	m ²	年1回、11月に実施。
	相談室1・2 更衣室1・2	定期	タイルカーペット	カーペット床の除塵	月 2回	24日	74.64	m ²	月2回、第1・3土曜日実施。
				カーペット床のドライ清掃	月 1回	12日	74.64	m ²	月1回、第1土曜日実施。
				カーペット床の洗浄	年 1回	1日	74.64	m ²	年1回、11月に実施。
	会議室	定期	ビニル床シートA	床を掃く、モップ掛けする	月 2回	24日	59.68	m ²	月2回、第1・3土曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	59.68	m ²	月1回、第1土曜日実施。
	待合 廊下	定期	ビニル床シートA	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	202.25	m ²	週1回、土曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	202.25	m ²	月1回、第1土曜日実施。
	中央階段 階段室1	定期	ビニル床 シートA	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	63.14	m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	63.14	m ²	月1回、第1火曜日実施。
	湯沸室	定期	ビニル床 シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	5.70	m ²	週1回、土曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	5.70	m ²	月1回、第1土曜日実施。
	階段室2	定期	コンクリート	拾い掃き	月 1回	12日	45.16	m ²	月1回、第1火曜日実施。
	トイレ 多目的トイレ	日常	ビニル床シートB	床の掃き拭き	週 3回	155日	57.59	m ²	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	57.59	m ²	月1回、第1土曜日実施。
				洗面台・鏡を清掃する	週 3回	155日	5	台	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
				汚物の処理と容器の清掃	週 3回	155日	8	個	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
				ペーパー等を補充する	週 3回	155日	13	所	週3回、火・木・土曜日実施。
衛生器具を清掃する				週 3回	155日	13	基	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
定期			壁面を拭く	月 2回	24日	179.55	m ²	月2回、第1・3土曜日実施。	
			扉を拭く	月 2回	24日	10	枚	月2回、第1・3土曜日実施。	
窓・扉の ガラス	定期	ガラス	建物内側のガラス面・枠の汚れ除去、洗浄など	年 1回	1日	30	枠	年1回、12月に実施。	
			建物外側(安川側)のガラス面の汚れの除去、洗浄など	年 1回	1日	15	枠	年1回、12月に実施。	

3階	事務室 図書コーナー ホール、廊下	定期	タイルカーペット	カーペット床の除塵	週 1回	52日	413.33 m ²	週1回、火曜日実施。
				カーペット床のドライ清掃	月 1回	12日	413.33 m ²	月1回、第1火曜日実施。
				カーペット床の洗淨	年 1回	1日	413.33 m ²	年1回、11月に実施。
	児童室	定期	ビニル床 複合フロ	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	52日	55.91 m ²	週1回、火曜日実施。
	湯沸室	定期	ビニル床 シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	52日	8.08 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	8.08 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	実習室、印刷室 会議室、集会室	定期	ビニル床シートAほか	床を掃く、モップ掛けする	月 2回	24日	336.18 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	336.18 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	階段室1	定期	ビニル床 シートA	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	52日	33.49 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	33.49 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	和室、床の間、押入	定期	畳 板張り	畳・床の拭き掃き	月 2回	24日	21.27 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				畳の日光消毒	年 2回	2日	10 枚	年2回、9・3月に実施。
	次の間	定期	タイルカーペット	カーペット床の除塵	月 2回	24日	33.44 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				カーペット床のドライ清掃	月 1回	12日	33.44 m ²	月1回、第1火曜日実施。
				カーペット床の洗淨	年 1回	1日	33.44 m ²	年1回、11月に実施。
	広縁 踏込 階段室2	定期	ビニルクッション床 シート	床を掃く、モップ掛けする	月 2回	24日	38.41 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	38.41 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	トイレ 多目的トイレ	日常	ビニル床シートB	床の掃き拭き	週 2回	103日	46.34 m ²	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	46.34 m ²	月1回、第3火曜日実施。
				洗面台・鏡を清掃する	週 2回	103日	5 台	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
汚物の処理と容器の清掃				週 2回	103日	8 個	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
ペーパー等を補充する				週 2回	103日	13 所	週2回、火・土曜日実施。	
衛生器具を清掃する				週 2回	103日	13 基	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
定期			壁面を拭く	月 2回	24日	179.55 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。	
			扉を拭く	月 2回	24日	10 枚	月2回、第1・3火曜日実施。	
窓・扉のガラス	定期	ガラス	建物内側のガラス面・枠の汚れ除去、洗淨など	年 1回	1日	38 枠	年1回、12月に実施。	

4階	会議室1・2 研修室1・2	定期	ビニルクッション床シート	床を掃く、モップ掛けする	月 2回	24日	252.39 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	252.39 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	ホール 廊下	定期	ビニルクッション床シート	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	52日	160.25 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	160.25 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	階段室1	定期	ビニル床シートA	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	52日	33.49 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	33.49 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	湯沸室	定期	ビニル床シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	52日	11.01 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	11.01 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	トイレ 多目的トイレ	日常	ビニル床シートB	床の掃き拭き	週 2回	103日	46.34 m ²	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	46.34 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	定期		洗面台・鏡を清掃する	週 2回	103日	5 台	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
			汚物の処理と容器の清掃	週 2回	103日	8 個	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
			ペーパー等を補充する	週 2回	103日	13 所	週2回、火・土曜日実施。	
			衛生器具を清掃する	週 2回	103日	13 基	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
			壁面を拭く	月 2回	24日	144.47 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。	
			扉を拭く	月 2回	24日	10 枚	月2回、第1・3火曜日実施。	
	窓・扉のガラス	定期	ガラス	建物内側のガラス面・枠の汚れ除去、洗淨など	年 1回	1日	49 枠	年1回、12月に実施。
ルーフバルコニー コーポバル	ルーフバルコニー	定期	コンクリート	拾い掃き、除塵	月 1回	12日	291.88 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	屋上通路		グレーチング	拾い掃き、除塵	月 1回	12日	45.17 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	階段室2		コンクリート	拾い掃き、除塵	月 1回	12日	20.35 m ²	月1回、第3火曜日実施。
外構	駐車場、車路	定期	アスファルト、コンクリート	拾い掃き	月 1回	12日	3138.99 m ²	月1回、第3火曜日実施。落葉、ごみ等をすみずみまで清掃する。
	植込等		植栽	除草、拾い掃き	月 1回	12日	200 m ²	月1回、第3火曜日実施。除草し、落葉・ごみ等をすみずみまで清掃する。

令和10年度 作業内容・回数・清掃面積・数量等

対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年あたり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考(原則として、下記の記載の月、曜日に実施する)	
1階	玄関ホール 交流スペース	ビニル床 シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	259.28 m ²	週1回、火曜日実施。	
			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	259.28 m ²	月1回、第1火曜日実施。	
	防災センター	ビニル床 シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	13.05 m ²	週1回、火曜日実施。	
			床を表面洗浄する	月 1回	12日	13.05 m ²	月1回、第1火曜日実施。	
	湯沸しコーナー	ビニル床 シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	10.00 m ²	週1回、火曜日実施。	
			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	10.00 m ²	月1回、第1火曜日実施。	
	中央階段	定期	ビニル床 シートA	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	21.59 m ²	週1回、火曜日実施。
	階段室1			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	21.59 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	風除室1・2	定期	外床タイル A張り	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	32.17 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄する	月 1回	12日	32.17 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	ホール	定期	外床タイル A張り	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	46.47 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄する	月 1回	12日	46.47 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	エレベーター	定期	ビニル タイル張り	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	1 基	週1回、火曜日実施。
				壁面、手すりを除塵する	週 1回	51日	1 基	週1回、火曜日実施。
	エスカレーター	定期	アルミ合金	踏板を除塵する	週 1回	51日	1 基	週1回、火曜日実施。
				移動手すりを除塵、清拭する	週 1回	51日	1 基	週1回、火曜日実施。
	駐車駐輪場 車路、通知1・2	定期	コンクリート 石材	拾い掃き	月 1回	12日	289.91 m ²	月1回、第1火曜日実施。
				洗浄する	年 2回	2日	289.91 m ²	年2回、9・3月の第1火曜日実施。
	階段室2	定期	コンクリート	拾い掃き	月 1回	12日	45.16 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	トイレ 多目的トイレ	日常	ビニル床シートB	床の掃き拭き	週 3回	155日	28.13 m ²	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する				月 1回	12日	28.13 m ²	月1回、第1火曜日実施。	
			洗面台・鏡を清掃する	週 3回	155日	4 台	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
			汚物の処理と容器の清掃	週 3回	155日	4 個	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
			ペーパー、手洗溶液を補充する	週 3回	155日	9 所	週3回、火・木・土曜日実施。	
			衛生器具を清掃する	週 3回	155日	6 基	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
定期			壁面を拭く	月 2回	24日	151.78 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。	
			扉を拭く	月 2回	24日	7 枚	月2回、第1・3火曜日実施。	
窓・扉のガラス	定期	ガラス	表面・枠などの汚れ除去、洗浄など	年 4回	4日	190.91 m ²	年4回、6. 9. 12. 3月に実施。	

2階	事務室 廊下	定期	タイルカーペット	カーペット床の除塵	週 1回	52日	199.40 m ²	週1回、土曜日実施。
				カーペット床のドライ清掃	月 1回	12日	199.40 m ²	月1回、第1土曜日実施。
				カーペット床の洗浄	年 1回	1日	199.40 m ²	年1回、11月に実施。
	相談室1・2 更衣室1・2	定期	タイルカーペット	カーペット床の除塵	月 2回	24日	74.64 m ²	月2回、第1・3土曜日実施。
				カーペット床のドライ清掃	月 1回	12日	74.64 m ²	月1回、第1土曜日実施。
				カーペット床の洗浄	年 1回	1日	74.64 m ²	年1回、11月に実施。
	会議室	定期	ビニル床シートA	床を掃く、モップ掛けする	月 2回	24日	59.68 m ²	月2回、第1・3土曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	59.68 m ²	月1回、第1土曜日実施。
	待合 廊下	定期	ビニル床シートA	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	52日	202.25 m ²	週1回、土曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	202.25 m ²	月1回、第1土曜日実施。
	中央階段 階段室1	定期	ビニル床 シートA	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	52日	63.14 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	63.14 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	湯沸室	定期	ビニル床 シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	52日	5.70 m ²	週1回、土曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	5.70 m ²	月1回、第1土曜日実施。
	階段室2	定期	コンクリート	拾い掃き	月 1回	12日	45.16 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	トイレ 多目的トイレ	日常	ビニル床シートB	床の掃き拭き	週 3回	155日	57.59 m ²	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	57.59 m ²	月1回、第1土曜日実施。
				洗面台・鏡を清掃する	週 3回	155日	5 台	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
				汚物の処理と容器の清掃	週 3回	155日	8 個	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
				ペーパー等を補充する	週 3回	155日	13 所	週3回、火・木・土曜日実施。
衛生器具を清掃する				週 3回	155日	13 基	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
定期			壁面を拭く	月 2回	24日	179.55 m ²	月2回、第1・3土曜日実施。	
			扉を拭く	月 2回	24日	10 枚	月2回、第1・3土曜日実施。	
窓・扉の ガラス	定期	ガラス	建物内側のガラス面・枠の汚れ除去、洗浄など	年 1回	1日	30 枠	年1回、12月に実施。	
			建物外側(安川側)のガラス面の汚れの除去、洗浄など	年 1回	1日	15 枠	年1回、12月に実施。	

3階	事務室 図書コーナー ホール、廊下	定期	タイルカーペット	カーペット床の除塵	週 1回	51日	413.33 m ²	週1回、火曜日実施。
				カーペット床のドライ清掃	月 1回	12日	413.33 m ²	月1回、第1火曜日実施。
				カーペット床の洗浄	年 1回	1日	413.33 m ²	年1回、11月に実施。
	児童室	定期	ビニル床 複合フロ	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	55.91 m ²	週1回、火曜日実施。
	湯沸室	定期	ビニル床 シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	8.08 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	8.08 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	実習室、印刷室 会議室、集会室	定期	ビニル床シートAほ か	床を掃く、モップ掛けする	月 2回	24日	336.18 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	336.18 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	階段室1	定期	ビニル床 シートA	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	33.49 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	33.49 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	和室、床の間、押入	定期	畳 板張り	畳・床の拭き掃き	月 2回	24日	21.27 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				畳の日光消毒	年 2回	2日	10 枚	年2回、9・3月に実施。
	次の間	定期	タイルカーペット	カーペット床の除塵	月 2回	24日	33.44 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				カーペット床のドライ清掃	月 1回	12日	33.44 m ²	月1回、第1火曜日実施。
				カーペット床の洗浄	年 1回	1日	33.44 m ²	年1回、11月に実施。
	広縁 踏込	定期	ビニルクッション床 シート	床を掃く、モップ掛けする	月 2回	24日	38.41 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	38.41 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	階段室2	定期	コンクリート	拾い掃き	月 1回	12日	45.16 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	トイレ 多目的トイレ	日常	ビニル床シートB	床の掃き拭き	週 2回	103日	46.34 m ²	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する				月 1回	12日	46.34 m ²	月1回、第3火曜日実施。	
			洗面台・鏡を清掃する	週 2回	103日	5 台	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
			汚物の処理と容器の清掃	週 2回	103日	8 個	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
			ペーパー等を補充する	週 2回	103日	13 所	週2回、火・土曜日実施。	
			衛生器具を清掃する	週 2回	103日	13 基	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
定期			壁面を拭く	月 2回	24日	179.55 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。	
		扉を拭く	月 2回	24日	10 枚	月2回、第1・3火曜日実施。		
窓・扉のガラス	定期	ガラス	建物内側のガラス面・枠の汚れ除去、洗浄など	年 1回	1日	38 枠	年1回、12月に実施。	

4階	会議室1・2 研修室1・2	定期	ビニルクッション床シート	床を掃く、モップ掛けする	月 2回	24日	252.39 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	252.39 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	ホール 廊下	定期	ビニルクッション床シート	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	160.25 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	160.25 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	階段室1	定期	ビニル床シートA	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	33.49 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	33.49 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	湯沸室	定期	ビニル床シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	11.01 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	11.01 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	トイレ 多目的トイレ	日常	ビニル床シートB	床の掃き拭き	週 2回	103日	46.34 m ²	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	46.34 m ²	月1回、第3火曜日実施。
			洗面台・鏡を清掃する	週 2回	103日	5 台	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
			汚物の処理と容器の清掃	週 2回	103日	8 個	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
			ペーパー等を補充する	週 2回	103日	13 所	週2回、火・土曜日実施。	
			衛生器具を清掃する	週 2回	103日	13 基	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
		定期		壁面を拭く	月 2回	24日	144.47 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				扉を拭く	月 2回	24日	10 枚	月2回、第1・3火曜日実施。
	窓・扉のガラス	定期	ガラス	建物内側のガラス面・枠の汚れ除去、洗浄など	年 1回	1日	49 枠	年1回、12月に実施。
ルーフ コニ バル	ルーフバルコニー	定期	コンクリート	拾い掃き、除塵	月 1回	12日	291.88 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	屋上通路		グレーチング	拾い掃き、除塵	月 1回	12日	45.17 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	階段室2		コンクリート	拾い掃き、除塵	月 1回	12日	20.35 m ²	月1回、第3火曜日実施。
外構	駐車場、車路	定期	アスファルト、コンクリート	拾い掃き	月 1回	12日	3138.99 m ²	月1回、第3火曜日実施。落葉、ごみ等をすみずみまで清掃する。
	植込等		植栽	除草、拾い掃き	月 1回	12日	200 m ²	月1回、第3火曜日実施。除草し、落葉・ごみ等をすみずみまで清掃する。

令和11年度 作業内容・回数・清掃面積・数量等

対象場所		清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年あたり作業日数	清掃面積又は数量	備考(原則として、下記の記載の月、曜日に実施する)
1階	玄関ホール	定期	ビニル床シートB	床を掃く、モップ掛ける	週 1回	51日	259.28 m ²	週1回、火曜日実施。
	交流スペース			床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	259.28 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	防災センター	定期	ビニル床シートB	床を掃く、モップ掛ける	週 1回	51日	13.05 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗淨する	月 1回	12日	13.05 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	湯沸しコーナー	定期	ビニル床シートB	床を掃く、モップ掛ける	週 1回	51日	10.00 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	10.00 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	中央階段	定期	ビニル床シートA	床を掃く、モップ掛ける	週 1回	51日	21.59 m ²	週1回、火曜日実施。
	階段室1			床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	21.59 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	風除室1・2	定期	外床タイルA張り	床を掃く、モップ掛ける	週 1回	51日	32.17 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗淨する	月 1回	12日	32.17 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	ホール	定期	外床タイルA張り	床を掃く、モップ掛ける	週 1回	51日	46.47 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗淨する	月 1回	12日	46.47 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	エレベーター	定期	ビニルタイル張り	床を掃く、モップ掛ける	週 1回	51日	1 基	週1回、火曜日実施。
				壁面、手すりを除塵する	週 1回	51日	1 基	週1回、火曜日実施。
	エスカレーター	定期	アルミ合金	踏板を除塵する	週 1回	51日	1 基	週1回、火曜日実施。
				移動手すりを除塵、清拭する	週 1回	51日	1 基	週1回、火曜日実施。
	駐車駐輪場車路、通知1・2	定期	コンクリート石材	拾い掃き	月 1回	12日	289.91 m ²	月1回、第1火曜日実施。
				洗淨する	年 2回	2日	289.91 m ²	年2回、9・3月の第1火曜日実施。
	階段室2	定期	コンクリート	拾い掃き	月 1回	12日	45.16 m ²	月1回、第1火曜日実施。
	トイレ 多目的トイレ	日常	ビニル床シートB	床の掃き拭き	週 3回	153日	28.13 m ²	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する				月 1回	12日	28.13 m ²	月1回、第1火曜日実施。	
洗面台・鏡を清掃する				週 3回	153日	4 台	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
汚物の処理と容器の清掃				週 3回	153日	4 個	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
ペーパー、手洗溶液を補充する				週 3回	153日	9 所	週3回、火・木・土曜日実施。	
衛生器具を清掃する				週 3回	153日	6 基	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
定期			壁面を拭く	月 2回	24日	151.78 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。	
	扉を拭く		月 2回	24日	7 枚	月2回、第1・3火曜日実施。		
窓・扉のガラス	定期	ガラス	表面・枠などの汚れ除去、洗淨など	年 4回	4日	190.91 m ²	年4回、6. 9. 12. 3月に実施。	

2階	事務室	定期	タイルカーペット	カーペット床の除塵	週 1回	51日	199.40	m ²	週1回、土曜日実施。
	廊下			カーペット床のドライ清掃	月 1回	12日	199.40	m ²	月1回、第1土曜日実施。
				カーペット床の洗浄	年 1回	1日	199.40	m ²	年1回、11月に実施。
	相談室1・2 更衣室1・2	定期	タイルカーペット	カーペット床の除塵	月 2回	24日	74.64	m ²	月2回、第1・3土曜日実施。
				カーペット床のドライ清掃	月 1回	12日	74.64	m ²	月1回、第1土曜日実施。
				カーペット床の洗浄	年 1回	1日	74.64	m ²	年1回、11月に実施。
	会議室	定期	ビニル床シートA	床を掃く、モップ掛けする	月 2回	24日	59.68	m ²	月2回、第1・3土曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	59.68	m ²	月1回、第1土曜日実施。
	待合 廊下	定期	ビニル床シートA	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	202.25	m ²	週1回、土曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	202.25	m ²	月1回、第1土曜日実施。
	中央階段 階段室1	定期	ビニル床 シートA	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	63.14	m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	63.14	m ²	月1回、第1火曜日実施。
	湯沸室	定期	ビニル床 シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	5.70	m ²	週1回、土曜日実施。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	5.70	m ²	月1回、第1土曜日実施。
	階段室2	定期	コンクリート	拾い掃き	月 1回	12日	45.16	m ²	月1回、第1火曜日実施。
	トイレ 多目的トイレ	日常	ビニル床シートB	床の掃き拭き	週 3回	153日	57.59	m ²	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	月 1回	12日	57.59	m ²	月1回、第1土曜日実施。
			洗面台・鏡を清掃する	週 3回	153日	5	台	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
			汚物の処理と容器の清掃	週 3回	153日	8	個	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
			ペーパー等を補充する	週 3回	153日	13	所	週3回、火・木・土曜日実施。	
	衛生器具を清掃する		週 3回	153日	13	基	週3回、火・木・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。		
	定期		壁面を拭く	月 2回	24日	179.55	m ²	月2回、第1・3土曜日実施。	
		扉を拭く	月 2回	24日	10	枚	月2回、第1・3土曜日実施。		
窓・扉の ガラス	定期	ガラス	建物内側のガラス面・枠の汚れ除去、洗浄など	年 1回	1日	30	枠	年1回、12月に実施。	
			建物外側(安川側)のガラス面の汚れの除去、洗浄など	年 1回	1日	15	枠	年1回、12月に実施。	

3階	事務室 図書コーナー ホール、廊下	定期	タイルカーペット	カーペット床の除塵	週 1回	51日	413.33 m ²	週1回、火曜日実施。
				カーペット床のドライ清掃	月 1回	12日	413.33 m ²	月1回、第1火曜日実施。
				カーペット床の洗淨	年 1回	1日	413.33 m ²	年1回、11月に実施。
	児童室	定期	ビニル床 複合フロ	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	55.91 m ²	週1回、火曜日実施。
	湯沸室	定期	ビニル床 シートB	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	8.08 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	8.08 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	実習室、印刷室 会議室、集会室	定期	ビニル床シートAほか	床を掃く、モップ掛けする	月 2回	24日	336.18 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	336.18 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	階段室1	定期	ビニル床 シートA	床を掃く、モップ掛けする	週 1回	51日	33.49 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	33.49 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	和室、床の間、押入	定期	畳 板張り	畳・床の拭き掃き	月 2回	24日	21.27 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				畳の日光消毒	年 2回	2日	10 枚	年2回、9・3月に実施。
	次の間	定期	タイルカーペット	カーペット床の除塵	月 2回	24日	33.44 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				カーペット床のドライ清掃	月 1回	12日	33.44 m ²	月1回、第1火曜日実施。
				カーペット床の洗淨	年 1回	1日	33.44 m ²	年1回、11月に実施。
	広縁 踏込 階段室2	定期	ビニルクッション床 シート	床を掃く、モップ掛けする	月 2回	24日	38.41 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	38.41 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	トイレ 多目的トイレ	日常	ビニル床シートB	床の掃き拭き	週 2回	102日	57.59 m ²	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	57.59 m ²	月1回、第3火曜日実施。
				洗面台・鏡を清掃する	週 2回	102日	5 台	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
汚物の処理と容器の清掃				週 2回	102日	8 個	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
ペーパー等を補充する				週 2回	102日	13 所	週2回、火・土曜日実施。	
衛生器具を清掃する		週 2回	102日	13 基	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。			
定期			壁面を拭く	月 2回	24日	179.55 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。	
	扉を拭く		月 2回	24日	10 枚	月2回、第1・3火曜日実施。		
窓・扉のガラス	定期	ガラス	建物内側のガラス面・枠の汚れ除去、洗淨など	年 1回	1日	38 枠	年1回、12月に実施。	

4階	会議室1・2 研修室1・2	定期	ビニルクッション床シート	床を掃く、モップ掛ける	月 2回	24日	252.39 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	252.39 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	ホール 廊下	定期	ビニルクッション床シート	床を掃く、モップ掛ける	週 1回	51日	160.25 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	160.25 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	階段室1	定期	ビニル床シートA	床を掃く、モップ掛ける	週 1回	51日	33.49 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	33.49 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	湯沸室	定期	ビニル床シートB	床を掃く、モップ掛ける	週 1回	51日	11.01 m ²	週1回、火曜日実施。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	11.01 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	トイレ 多目的トイレ	日常	ビニル床シートB	床の掃き拭き	週 2回	102日	46.34 m ²	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
				床を表面洗淨(洗淨・ワックス掛け)する	月 1回	12日	46.34 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	定期		洗面台・鏡を清掃する	週 2回	102日	5 台	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
			汚物の処理と容器の清掃	週 2回	102日	8 個	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
			ペーパー等を補充する	週 2回	102日	13 所	週2回、火・土曜日実施。	
			衛生器具を清掃する	週 2回	102日	13 基	週2回、火・土曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。	
			壁面を拭く	月 2回	24日	144.47 m ²	月2回、第1・3火曜日実施。	
			扉を拭く	月 2回	24日	10 枚	月2回、第1・3火曜日実施。	
	窓・扉のガラス	定期	ガラス	建物内側のガラス面・枠の汚れ除去、洗淨など	年 1回	1日	49 枠	年1回、12月に実施。
ルーフバルコニー コーポバル	ルーフバルコニー	定期	コンクリート	拾い掃き、除塵	月 1回	12日	291.88 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	屋上通路		グレーチング	拾い掃き、除塵	月 1回	12日	45.17 m ²	月1回、第3火曜日実施。
	階段室2		コンクリート	拾い掃き、除塵	月 1回	12日	20.35 m ²	月1回、第3火曜日実施。
外構	駐車場、車路	定期	アスファルト、コンクリート	拾い掃き	月 1回	12日	3138.99 m ²	月1回、第3火曜日実施。落葉、ごみ等をすみずみまで清掃する。
	植込等		植栽	除草、拾い掃き	月 1回	12日	200 m ²	月1回、第3火曜日実施。除草し、落葉・ごみ等をすみずみまで清掃する。