

作業内容・回数・清掃面積・数量等 (R 8)

対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当り 作業日数	清掃面積又 は数量	備考 (原則として下記に記載の月、曜日に実施する)
事務室・相談室 会議室	定期	Pタイル	床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	20/年	20日	1,244.55㎡	月2回、第2・4土曜日実施。但し剥離洗浄月は1回実施。※1
			床を剥離洗浄する	4/年	4日	1,244.55㎡	5・8・12・2月の第2又は第4土曜日実施。上記表面洗浄日と同一日に実施しない。※2
ロビー・更衣室 廊下・湯沸室	定期	Pタイル	床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	20/年	20日	371.25㎡	月2回、第2・4土曜日実施。但し剥離洗浄月は1回実施。※1
			床を剥離洗浄する	4/年	4日	371.25㎡	5・8・12・2月の第2又は第4土曜日実施。上記表面洗浄日と同一日に実施しない。※2
階段	定期	クリンカー	床を表面洗浄する	20/年	20日	570㎡	月2回、第2・4土曜日実施。但し剥離洗浄月は1回実施。
		タイル	床を剥離洗浄する	4/年	4日	570㎡	5・8・12・2月の第2又は第4土曜日実施。上記表面洗浄日と同一日に実施しない。
ガラス	定期	ガラス	ガラス清掃	2/年	2日	534.75㎡	8月・12月実施。汚れを隅々まで除去する。必要に応じて洗剤を使用する。
換気扇	定期	換気扇	換気扇の清掃	2/年	2日	11基	8月・12月実施。汚れを除去する。必要に応じて洗剤を使用する。
照明器具	定期	照明器具	照明器具の除塵	2/年	2日	211基	8月・12月実施。破損しないよう取り扱いを注意し、汚れを除去する。
トイレ	日常	タイル	床を拭く	2/週	95日	42.93㎡	週2回、火曜日・木曜日実施。洗剤等を用いて汚れ、ごみを完全に除去する。
			洗面台・鏡を清掃する	2/週	95日	8台	同上
			汚物の処理と容器の清掃	2/週	95日	10個	同上
			ペーパー、手洗い溶液等を補充する	2/週	95日	8所	週2回、火曜日・木曜日実施。
			衛生器具を清掃する	2/週	95日	21基	週2回、火曜日・木曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
		タイル	壁面を拭く	2/月	22日	65.50㎡	月2回、第1・3火曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
	扉を拭く	2/月	22日	10枚	月2回、第1・3火曜日実施。洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。		
休憩室	日常	タタミ	床の除塵及び拭き掃除	2/週	95日	10枚	週2回、火曜日・木曜日実施。

※1 塵・埃をほうき等にて掃除してモップ等により水拭きをした後、ワックスをむらなく塗布し完全乾燥させる。

※2 塵・埃をほうき等にて掃除し、洗剤と電気ブラシで既存のワックスと汚れを剥離・汚水を完全に吸い取る。その後ワックスをむらなく塗布し完全乾燥させる。